Anexa la HCL Raciu nr. 11/2018
ANEXA NR 5 - DEVIZ GENERAL - FAZA: ACHIZITII PUBLICE

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII: EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COM. RACIU, JUD.

DAMBOVITA
IN MII LEI/MII € LA CURSUL LEI/€ 4,5390 LEI=1 € LA DATA DE 01/01/2017; CURS B.C.E.

cota TVA 19%

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA TVA) TVA VALOARE (INCLUSIV TVA)
CRT | SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI MIl LEI MIl EURO MII LEI MII LEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 Obtinerea terenului
SUBTOTAL 1.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
1.2 Amenajarea terenului
SUBTOTAL 1.2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
1.3 Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
SUBTOTAL 1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1Retele, utilitati
| ob 6 - aliementare cu energie electrica 44,11908 9,72000 8,38263 52,50171 11,56680
SUBTOTAL 2.1 44,11908 9,72000 8,38263 52,50171 11,56680
TOTAL CAPITOLUL 2 44,11908 9,72000 8,38263 52,50171 11,56680
CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1 Studii teren
Studii topo 3,82560 0,84283 0,00000 3,82560 0,84283
Studii geo 2,00000 0,44063 0,00000 2,00000 0,44063
SUBTOTAL 3.1 5,82560 1,28345 0,00000 5,82560 1,28345
3.2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii
avize si acorduri pentru racorduri si
bransamente 2,23319 0,49200 0,42431 2,65749 0,58548
aviz sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar 2,23319 0,49200 0,42431 2,65749 0,58548
acord de mediu 4,46184 0,98300 0,84775 5,30959 1,16977
alte avize si acorduri 1,21645 0,26800 0,23113 1,44758 0,31892
SUBTOTAL 3.2 10,14467 2,23500 1,92749 12,07215 2,65965
3.3 Proiectare si inginerie
proiectare SF + doc avize 51,00000 11,23596 9,69000 60,69000 13,37079
proiectare PTh + DE 78,00000 17,18440 14,82000 92,82000 20,44944
proiectare alimentare cu energie
electrica 7,60736 1,67600 1,44540 9,05276 1,99444
proiectare doc. ANAR 5,07006 1,11700 0,96331 6,03337 1,32923
verificare proiect 12,00000 2,64375 2,28000 14,28000 3,14607
SUBTOTAL 3.3 153,67743 33,85711 29,19871 182,87614 40,28996
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
proceduri de achizitie 10,14013 2,23400 1,92662 12,06675 2,65846
SUBTOTAL 3.4 10,14013 2,23400 1,92662 12,06675 2,65846
3.5 Consultanta
consultanta implementare proiect 60,00000 13,21877 11,40000 71,40000 15,73034
consultanta management proiect 67,00000 14,76096 12,73000 79,73000 17,56554
SUBTOTAL 3.5 127,00000 27,97973 24,13000 151,13000 33,29588
3.6 Asistenta tehnica
Asistenta tehnica 12,00000 2,64375 2,28000 14,28000 3,14607
Supraveghere lucrari 45,00000 9,91408 8,55000 53,55000 11,79775




SUBTOTAL 3.6 57,00000 12,55783 10,83000 67,83000 14,94482
TOTAL CAPITOLUL 3 363,78782 80,14713 68,01282 431,80064 95,13223
CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
ob 1 - retele canalizare menajera 2.720,73895 599,41374 516,94040 3.237,67935 713,30235
ob 2 - extindere statie de epurare 56,17494 12,37606 10,67324 66,84818 14,72751
ob 3 - statie de pompare SP 1 58,22940 12,82868 11,06359 69,29299 15,26613
ob 4 - statie de pompare SP 2 40,64367 8,95432 7,72230 48,36597 10,65564
ob 5 - statie de pompare SP 3 7,17243 1,58018 1,36276 8,53519 1,88041
SUBTOTAL 4.1 2.882,95939 635,15298 547,76228 3.430,72167 755,83205
4.2 Montaj utilaje tehnologice
ob 2 - extindere statie de epurare 5,18648 1,14265 0,98543 6,17191 1,35975
ob 3 - statie de pompare SP 1 5,94881 1,31060 1,13027 7,07908 1,55961
ob 4 - statie de pompare SP 2 4,16687 0,91801 0,79171 4,95858 1,09244
ob 5 - statie de pompare SP 3 3,34448 0,73683 0,63545 3,97993 0,87683
SUBTOTAL 4.2 18,64664 4,10809 3,54286 22,18950 4,88863
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj
ob 2 - extindere statie de epurare 625,37000 137,77704 118,82030 744,19030 163,95468
ob 3 - statie de pompare SP 1 68,54000 15,10024 13,02260 81,56260 17,96929
ob 4 - statie de pompare SP 2 48,99000 10,79313 9,30810 58,29810 12,84382
ob 5 - statie de pompare SP 3 37,62800 8,28993 7,14932 4477732 9,86502
SUBTOTAL 4.3 780,52800 171,96034 148,30032 928,82832 204,63281
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
SUBTOTAL 4.4 | 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000
4.5 Dotari
SUBTOTAL 4.5 | 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 | 0,00000
4.6 Active necorporale
SUBTOTAL 4.6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 4 3.682,13403 811,22142 699,60547 4.381,73950 965,35349
CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii 14,79819 3,26023 2,81166 17,60985 3,87968
5.1.2 Cheltuieli conexe org de santier 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
SUBTOTAL 5.1 14,79819 3,26023 2,81166 17,60985 3,87968
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cote ISC 0,5% 14,80262 3,26121 0,00000 14,80262 3,26121
Cota controlul statului in amenajarea
teritorilui, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 0,1% 2,96052 0,65224 0,00000 2,96052 0,65224
Comision CSC 0,5% 14,80262 3,26121 0,00000 14,80262 3,26121
Costul creditului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
SUBTOTAL 5.2 32,56576 7,17465 0,00000 32,56576 7,17465
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
| Cheltuieli diverse si neprevazute 233,82659 51,51500 44,42705 278,25364 61,30285
SUBTOTAL 5.3 233,82659 51,51500 44,42705 278,25364 61,30285
TOTAL CAPITOLUL 5 281,19053 61,94989 47,23871 328,42924 72,35718




CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE S| TESTE S| PREDARE LA BENEFICIAR

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

| Pregatirea personalului de exploatare

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
SUBTOTAL 6.1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2 Probe tehnologice si teste
| Probe tehnologice si teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
SUBTOTAL 6.2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL DEVIZ GENERAL 4.371,23146 963,03844 823,23962 5.194,47108 | 1.144,40970
TOTAL C+M 2.960,52330 652,24131 562,49943 3.523,02273 776,16716

PROIECTANT,




ANEXA NR 6 - DEVIZUL OBIECTULUI 1 - RETELE CANALIZARE MENAJERA
IN MII LEI/MII € LA CURSUL LEI/€ 4,5390 LEI=1 € LA DATA DE 1/01/2017; CURS B.C.E.

VALOARE (INCLUSIV

IC\I)S DENUMIREA CAPITOLELOR Sl VALOARE (FARA TVA) TVA TVA)
T SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI MIl LEI MIl EURO MII LEI MII LEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
colector canalizare pe DJ 702B - Suta
1 | Seaca 769,08038 169,43829 146,12527 915,20565 201,63156
1.112,4143 1.323,7731
2 | colector canalizare pe DJ 702B - Raciu 8 245,07918 211,35873 1 291,64422
3 | colector pe DS Stan Biba - Raciu 25,14577 5,53994 4,77770 29,92347 6,59252
4 | racorduri individuale - Suta Seaca 254,79490 56,13459 48,41103 303,20593 66,80016
5 | racorduri individuale - Raciu 559,30352 123,22175 106,26767 665,57119 146,63388
2.720,7389 3.237,6793
TOTAL CAPITOLUL 1 5| 599,41374 516,94040 5 713,30235
Il - MONTAJ
6 | montaj utilaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Ill - Procurare
utilaje 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
echipamente fara montaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2.720,7389 3.237,6793
TOTAL (1 +2 +3) 5| 599,41374 516,94040 5 713,30235

PROIECTANT,




ANEXA NR 6 - DEVIZUL OBIECTULUI 2 - EXTINDERE STATIE DE EPURARE
IN MII LEI/MII € LA CURSUL LEI/€ 4,5390 LEI=1 € LA DATA DE 1/01/2017; CURS B.C.E.

VALOARE (INCLUSIV

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA TVA) TVA TVA)
CRT SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI MII LEI MIl EURO MII LEI MII LEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | inst hidraulice BEOPAM 2,69143 0,59296 0,51137 3,20280 0,70562
2 | inst hidraulice BCOPS 1,31002 0,28861 0,24890 1,55892 0,34345
3 | inst electrice BEOPAM 4,11386 0,90634 0,78163 4,89549 1,07854
4 | inst electrice BCOPS 3,81618 0,84075 0,72507 4,54125 1,00050
5 | platforma unitate compacta de epurare 9,95094 2,19232 1,89068 11,84162 2,60886
6 | retele electrice joasa tensiune 7,50358 1,65314 1,42568 8,92926 1,96723
7 | retele tehnologice 26,78893 5,90195 5,08990 31,87883 7,02331
TOTAL CAPITOLUL 1 56,17494 12,37606 10,67324 66,84818 14,72751
Il - MONTAJ
8 | montaj utilaj 5,18648 1,14265 0,98543 6,17191 1,35975
TOTAL CAPITOLUL 2 5,18648 1,14265 0,98543 6,17191 1,35975
lll - Procurare
9 | utilaje 625,37000 | 137,77704 118,82030 744,19030 163,95468
10 | echipamente fara montaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
11 | dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 3 625,37000 | 137,77704 118,82030 | 744,19030 163,95468
TOTAL (1 +2 +3) 686,73142 | 151,29575 130,47897 | 817,21039 180,04195

PROIECTANT,




ANEXA NR 6 - DEVIZUL OBIECTULUI 3 - STATIE DE POMPARE SP 1

IN MII LEI/MII € LA CURSUL LEI/€ 4,5390 LEI=1 € LA DATA DE 1/01/2017; CURS B.C.E.

VALOARE (INCLUSIV

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA TVA) TVA TVA)
CRT SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI MII LEI MIl EURO MII LEI MII LEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | terasamente 4,72788 1,04161 0,89830 5,62618 1,23952
conducta refulare 53,26338 11,73461 10,12004 63,38342 13,96418
sistematizare verticala 0,23814 0,05247 0,04525 0,28339 0,06243
TOTAL CAPITOLUL 1 58,22940 12,82868 11,06359 69,29299 15,26613
Il - MONTAJ
4 | montaj utilaj 5,94881 1,31060 1,13027 7,07908 1,55961
TOTAL CAPITOLUL 2 5,94881 1,31060 1,13027 7,07908 1,55961
lll - Procurare
utilaje 68,54000 15,10024 13,02260 81,56260 17,96929
echipamente fara montaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 3 68,54000 15,10024 13,02260 81,56260 17,96929
TOTAL (1 +2 +3) 132,71821 29,23953 25,21646 157,93467 34,79504

PROIECTANT,




ANEXA NR 6 - DEVIZUL OBIECTULUI 4 - STATIE DE POMPARE SP 2

IN MII LEI/MII € LA CURSUL LEI/€ 4,5390 LEI=1 € LA DATA DE 1/01/2017; CURS B.C.E.

VALOARE (INCLUSIV

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA TVA) TVA TVA)
CRT SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI MII LEI MIl EURO MII LEI MII LEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | terasamente 3,71089 0,81756 0,70507 4,41596 0,97289
2 | conducta de refulare 36,69464 8,08430 6,97198 43,66662 9,62032
3 | sistematizare verticala 0,23814 0,05247 0,04525 0,28339 0,06243
TOTAL CAPITOLUL 1 40,64367 8,95432 7,72230 48,36597 10,65564
Il - MONTAJ
4 | montaj utilaj 4,16687 0,91801 0,79171 4,95858 1,09244
TOTAL CAPITOLUL 2 4,16687 0,91801 0,79171 4,95858 1,09244
Ill - Procurare
utilaje 48,99000 10,79313 9,30810 58,29810 12,84382
echipamente fara montaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 3 48,99000 10,79313 9,30810 58,29810 12,84382
TOTAL (1 +2 +3) 93,80054 20,66546 17,82210 | 111,62264 24,59190

PROIECTANT,

ANEXA NR 6 - DEVIZUL OBIECTULUI 5 - STATIE DE POMPARE SP 3




IN MII LEI/MII € LA CURSUL LEI/€ 4,5390 LEI=1 € LA DATA DE 1/01/2017; CURS B.C.E.

VALOARE (INCLUSIV

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA TVA) TVA TVA)
CRT SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI MII LEI MIl EURO MII LEI MII LEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | terasamente 2,46065 0,54211 0,46752 2,92817 0,64511
conducta de refulare 4,59255 1,01180 0,87258 5,46513 1,20404
sistematizare verticala 0,11923 0,02627 0,02265 0,14188 0,03126
TOTAL CAPITOLUL 1 7,17243 1,58018 1,36276 8,53519 1,88041
Il - MONTAJ
4 | montaj utilaj 3,34448 0,73683 0,63545 3,97993 0,87683
TOTAL CAPITOLUL 2 3,34448 0,73683 0,63545 3,97993 0,87683
lll - Procurare
utilaje 37,62800 8,28993 7,14932 44,77732 9,86502
echipamente fara montaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 3 37,62800 8,28993 7,14932 44,77732 9,86502
TOTAL (1 +2 +3) 48,14491 10,60694 9,14753 57,29244 12,62226

PROIECTANT,

ANEXA NR 6 - DEVIZUL OBIECTULUI 6 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
IN MII LEI/MII € LA CURSUL LEI/€ 4,5390 LEI=1 € LA DATA DE 1/01/2017; CURS B.C.E.




VALOARE (INCLUSIV

NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA TVA) TVA TVA)
CRT SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI MII LEI MIl EURO MII LEI MII LEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | bransament electric 0,4 KV la SP 1 19,17274 4,22400 3,64282 22,81556 5,02656
bransament electric 0,4 KV la SP 2 12,47317 2,74800 2,36990 14,84307 3,27012
bransament electric 0,4 KV la SP 3 12,47317 2,74800 2,36990 14,84307 3,27012
TOTAL CAPITOLUL 1 44,11908 9,72000 8,38263 52,50171 11,56680
Il - MONTAJ
4 | montaj utilaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
lll - Procurare
utilaje 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
echipamente fara montaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOLUL 3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL (1 +2 +3) 44,11908 9,72000 8,38263 52,50171 11,56680

PROIECTANT,




